Opis przedmiotu Zamówienia do zadania pn. „Inwentaryzacja cietrzewia Lyrurus tetrix w województwie śląskim”
I. Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zlecenie zostanie wykonane w terminie do 15 października 2020 r. i zakończone będzie przedłożeniem przez Wykonawcę raportu wraz z bazą danych przestrzennych w systemie GIS.

II. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Głównym celem zamówienia jest ocena stanu ochrony populacji i siedlisk cietrzewia 
w województwie śląskim oraz rozpoznanie możliwości ewentualnej jego poprawy wraz ze wskazaniem kierunków działań ochronnych, na podstawie badań terenowych i analizy ich wyników. 
2. Celem inwentaryzacji jest uzupełnienie danych o tym gatunku oraz określenie zasadności 
i możliwości podjęcia ewentualnych działań ochrony czynnej, które zostaną wskazane 
w opracowaniu. Wyniki opracowania posłużą do podjęcia współpracy z podmiotami zainteresowanymi ochroną gatunku, a także podmiotami władającymi gruntami, gdzie istnieją siedliska cietrzewia. Na tej podstawie w przypadku stwierdzenia występowania cietrzewi, zostaną zaplanowane i wykonane w latach późniejszych konkretne działania ochrony czynnej.

3. Przedmiotowe zadanie polegać będzie na wykonaniu inwentaryzacji terenowej cietrzewia Lyrurus tetrix w latach 2018 – 2020 (ocenie stanu siedlisk i liczebności populacji cietrzewia) na wskazanych przez Zamawiającego powierzchniach (około 15 000 ha), na terenie województwa śląskiego, a następnie na analizie zebranych wyników i ich opracowaniu wraz ze wskazaniami, co do dalszego postępowania/wytycznych, w celu ochrony gatunku i jego siedlisk.
4. Badania terenowe będą prowadzone w okresie jesienno-zimowym (od 1 października do 31 grudnia), wiosennym (od 15 marca do 15 maja) i będą polegały na rekonesansie terenowym wytypowanych powierzchni, na poszukiwaniu śladów bytowania cietrzewi, poszukiwaniu i kontroli tokowisk oraz na pracach kameralnych i podsumowaniu zebranych wyników. Badania terenowe mogą być prowadzone dodatkowo w innym okresie, w zależności od potrzeb i warunków meteorologicznych. Przy realizacji zamówienia należy wykorzystać metodykę z opracowania „Monitoring ptaków lęgowych” [Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, 614 pp.], uwzględniając m. in. techniki kontroli terenowych, terminy kontroli, liczbę kontroli danego obiektu, porę dnia kontroli, przebieg kontroli w terenie i inne szczególne zalecenia.

5. Wykonanie zadania, podzielono na III etapy:

a. I etap zadania obejmuje: 
· przegląd i analizę dokumentacji będącej w posiadaniu RDOŚ w Katowicach, dotyczącej danych o cietrzewiu oraz innej literatury, którą zbierze Wykonawca;
· ustalenie harmonogramu i szczegółowej metodyki prac w terenie (w tym harmonogram wszystkich zaplanowanych sesji terenowych należy przedstawić w terminie 21 dni od podpisania umowy), 
· przeprowadzenie ankiet z pracownikami Lasów Państwowych, myśliwymi, ornitologami, pracownikami leśnymi, 
· przeprowadzenie badań terenowych – rekonesans obszarów, w tym w okresie jesiennym 2018 r.,
· przedłożenie sprawozdania częściowego z ww. prac do 15.11.2018 r..

b. II etap obejmuje:

- kontynuacje prac w terenie od 15 marca do 15 maja 2019 r. oraz od października do grudnia 2019r.,

- przedłożenie sprawozdania częściowego z drugiego etapu prac do 15.06.2019 r.
c. III etap obejmuje prace w terenie od 15 marca do 15 maja 2020 r., prace kameralne, podsumowanie zebranych wyników, opracowanie dokumentacji – sporządzenie oraz przedłożenie opracowania końcowego wraz z bazą danych przestrzennych GIS 
i dokumentacją fotograficzną do 15.10.2020 r.
6. Sprawozdanie z etapu I zostanie złożone do 15 listopada 2018 r. i będzie zawierało 
w szczególności :

- wyniki analizy dokumentacji będącej w posiadaniu RDOŚ w Katowicach oraz danych literaturowych,

- szczegółowy opis metodyki prac,

- harmonogram prac terenowych,
- ankiety obserwacji przeprowadzone w I etapie zamówienia.

7. Sprawozdanie z etapu II zostanie złożone do 15 czerwca 2019 r. i będzie zawierało 
w szczególności:

- wyniki prac w terenie od 15 marca do 15 maja 2019 r.,

- ankiety i karty obserwacji przeprowadzone w II etapie zamówienia.   
8. Opracowanie końcowe zostanie złożone do 15 października 2020 r. i będzie zawierało 
w szczególności:

a) opis przyjętej metodyki prac, uwzględniającej zalecenia wynikające z opracowania „Monitoring ptaków lęgowych” [Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, 614 pp.], w szczególności: techniki kontroli terenowych, terminy kontroli, liczbę kontroli danego obiektu, porę dnia kontroli, przebieg kontroli w terenie i inne szczególne zalecenia. Opisana metodyka może być modyfikowana w stosunku do powyższego opracowania uwzględniającego konkretne potrzeby zamówienia;
b) karty obserwacji stanowisk cietrzewia i ankiety obserwacji cietrzewi;
c) wyniki analizy ankiet;
d) wyniki inwentaryzacji terenowej wraz z przedstawieniem spójnych wniosków 
z monitoringu, w tym opis poszczególnych stanowisk monitoringowych, z analizą 
i oceną stanu populacji cietrzewia i jego siedlisk, obserwacjami zmian w siedliskach, aktualnymi i przewidywanymi oddziaływaniami na cietrzewia, które mogą stanowić zagrożenie dla zachowania gatunku; 

e) podsumowanie zawierające ocenę parametru populacji, siedliska i perspektywy ochrony/szanse zachowania gatunku;
f) zalecenia dotyczące działań ochronnych;
g) mapy: z rozmieszczeniem stanowisk monitoringowych; z zasięgiem tokowisk 
i siedlisk zajmowanych przez kury wychowujące młode; z zaproponowanymi granicami stref ochrony ostoi (wersja analogowa i warstwa wektorowa GIS 
w formacie shapefile/dbf);

h) opisaną dokumentację fotograficzną (autor, data, przedmiot fotografii). Dołączenie do opracowania, co najmniej 100 sztuk fotografii, ilustrujących gatunki i ich siedliska 
z terenu objętego inwentaryzacją. Należy dołączyć zdjęcia z każdych 9 stanowisk. Fotografie należy wykonać w technice cyfrowej o rozdzielczości min. 10 MPix 
i wymiarach 300 DPI. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego z dniem przekazania kompletnej publikacji pełne prawa autorskie majątkowe do całości opracowania, w tym do zdjęć.
9. Przedmiot zamówienia należy oznakować odpowiednim logo współfinansujących zamówienie, tj. Zamawiającego (logo zostanie przekazane przez Zamawiającego) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (logo dostępne na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html) w następujący sposób:
a) dokumentację drukowaną –  na okładce w dolnej części należy umieścić tekst „Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” - zgodnie z Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dostępna pod adresem:

 https://www.wfosigw.katowice.pl/files/zasady_oznakowania_przedsiewziec.pdf) ,

b) nośnik elektorniczny płyty CD/DVD, pendrive – na okładce opakowania należy umieścić tekst jak w ppkt a.

III. Metodyka prac:
Kontrole należy prowadzić z uwzględnieniem wytycznych określonych w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych” [Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, 614 pp.].
W trakcie całego okresu kontroli należy posługiwać się jednolitą metodyką kontroli terenowych oraz systemem zapisu i gromadzenia danych. Obserwatorom biorącym udział 
w monitoringu zaleca się równoczesne wychodzenie na patrole, aby wyeliminować dublowanie obserwacji. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć Zamawiającemu harmonogram prac terenowych do 21 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału w wybranych sesjach terenowych. Każda zmiana harmonogramu wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość przesłania pisma drogą elektroniczną. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu krótkie informacje z wyjść w teren, które nastąpiły w danym miesiącu. Informację należy przedkładać, w terminie do 7 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiły wyjścia w teren, wraz z plikiem przedstawiającym trasę przejścia, zapisaną przez urządzenie GPS (np. w formacie gpx) oraz zdjęciami.
Podczas kontroli należy także gromadzić informacje o występowaniu gatunków mogących wpływać na populację cietrzewia (ptaki drapieżne, kruk, stanowiska i ślady obecności kuny leśnej, lisa, jenota, tchórza, norki amerykańskiej). Zebrane dane powinny dostarczyć informacji o drapieżnikach występujących w siedliskach, liczbie zaobserwowanych osobników, ich zachowaniach, ilości i rodzaju zaobserwowanych przejawów ich bytności (nory, tropy, ślady żerowania, odchody itp.), aby uzyskać ogólną informację o presji drapieżników zagrażających populacji cietrzewia. Należy również gromadzić informację 
o stopniu penetracji siedlisk przez ludzi (gospodarka leśna, turystyka i rekreacja, zbieranie runa leśnego) w obszarze badania. 
Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego, informować o problemach uniemożliwiających prawidłową realizację zadania oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

III.1. Ankietyzacja
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiet obserwacji cietrzewi 
z pracownikami Lasów Państwowych, myśliwymi, pracownikami leśnymi, miejscowymi ornitologami w zakresie wskazanym we wzorze ankiety (wzór ankiety - załącznik nr 2). Dane zawarte w inwentaryzacji należy uzupełnić o informacje zebrane na podstawie przeprowadzonych ankiet. Ogólna liczba ankiet przeprowadzonych w każdym roku realizacji zamówienia nie może być mniejsza niż 5 sztuk dla jednego obszaru (łącznie minimum 15 ankiet/obszar w ciągu 3 lat trwania projektu). Zaleca się, aby w miarę możliwości liczba ankiet przypadająca na każdy z wytypowanych obszarów, była adekwatna do wielkości badanej powierzchni.
III.2 Inwentaryzacja terenowa.
Ze względu na duże powierzchnie obszarów, badania/kontrole powinny prowadzić 3 zespoły jednoosobowe. 

Obserwacje bezpośrednie należy przeprowadzić na powierzchniach wskazanych przez Zamawiającego, a także obszarach sąsiednich wskazanych w wyniku analizy zebranych ankiet lub innych danych pozyskanych przez Wykonawcę.
a) w każdym okresie jesienno – zimowym (październik – grudzień) należy przeprowadzić minimum 2 kontrole na cały obszar wykonywane jednocześnie przez cały zespół ze szczególnym uwzględnieniem tokowisk (jeśli są) i terenów przyległych (na nielosowo wyznaczonych transektach) w każdym z obszarów przez 3 zespoły 1 osobowe. Transekty należy wyznaczyć w sposób gwarantujący, że obejmować będą linie oddziałowe i drogi lub ścieżki na obszarach i w otoczeniu tokowisk (w tym potencjalnych). Zaleca się, aby transekty obejmowały linie oddziałowe i drogi w promieniu 500 do 1000 m od centrum tokowiska, a ich łączna długość w każdym obszarze musi wynosić co najmniej 8 km. Kontrole te służyć będą obserwacji śladów bytowania cietrzewi, śladów gatunków mogących wpływać na populację cietrzewia (nory, tropy, ślady żerowania, odchody itp.) oraz stopnia penetracji siedlisk przez ludzi. Podczas kontroli należy notować i mapować 
w odbiorniku GPS z dokładnością do 3-5 m wszystkie obserwowane osobniki oraz ślady obecności ptaków (pióra, odchody, tropy, gniazda, skorupki z jaj, dołki wykorzystywane do kąpieli piaskowych, jamki po nocowaniu w śniegu). Wyniki obserwacji należy gromadzić na kartach (można wykorzystać Załącznik nr 1 – Karta obserwacji stanowiska cietrzewia lub przy pomocy własnych kart obserwacji) w sposób jednolity dla całego okresu inwentaryzacji i przekazać je wraz z sprawozdaniem rocznym z inwentaryzacji cietrzewia do Zamawiającego. Zebrane informacje należy uzupełnić dokumentacją fotograficzną.

Inwentaryzacje jesienno-zimowe należy przeprowadzić w okresie październik – grudzień 2018 oraz październik – grudzień 2019. 
b) w każdym okresie wiosennym (od 15 marca do 15 maja), w okresie toków należy ustalić liczebność kogutów i kur podczas minimum dwukrotnej kontroli na znanych 
i potencjalnych tokowiskach, danego roku. Kontrole należy prowadzić na całości powierzchni siedlisk preferowanych przez gatunek, tj. siedlisk szczególnej uwagi – granice lasu, torfowiska, wrzosowiska, młode i luźne drzewostany, powierzchnie poklęskowe np. pożarzyska, zręby wielkopowierzchniowe, obszary z dużą mozaiką zadrzewień i zakrzaczeń w krajobrazie rolniczym, ekstensywnie użytkowane łąki, świeże zalesienia, zarastające ugory oraz doliny rzeczne), w obrębie wszystkich stanowisk. 
W kontroli powinny brać udział minimum 3 zespoły 1 osobowe jednocześnie, obserwujące równocześnie w miarę możliwości całe tokowisko. Miejsca zapadania 
i tokowania kogutów oraz miejsca pojawiania się kur należy mapować w odbiorniku GPS z dokładnością do 3-5 m, a także zapisywać dokładne czasy zapadania poszczególnych ptaków, tj. pełną datę (dd.mm.rrrr) i czas z dokładnością minutową. Wyniki obserwacji należy gromadzić na kartach obserwacji (można wykorzystać Załącznik nr 1 – Karta obserwacji stanowiska cietrzewia lub przy pomocy własnych kart obserwacji) w sposób jednolity dla całego okresu kontroli 
i przekazywać je wraz ze sprawozdaniem rocznym z monitoringu cietrzewia do Zamawiającego. Zebrane informacje należy uzupełnić dokumentacją fotograficzną.

Liczenie powinno odbywać się w okresie toków, przy dobrych warunkach pogodowych (bezwietrznie i brak opadów), w godzinach porannych (liczenie samców cietrzewia obecnych na tokowiskach). Osoba kontrolująca dane tokowisko powinna zająć z góry ustaloną pozycję, aby całe tokowisko znajdowało się w polu widzenia i pozostawać w nim do zakończenia toków (rano, godz. 8.00). Niedopuszczalne jest poruszanie się po tokowisku w trakcie godów.
III. Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Zlecenie zostanie wykonane w terminie do 15 października 2020 r. i zakończone będzie przedłożeniem ekspertyzy przez Wykonawcę.

IV. Kwalifikacje techniczne i inne ustalenia

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu w terminie do 21 dni od podpisania umowy szczegółową metodykę wykonania prac, którą należy przygotować w oparciu 
o literaturę oraz dane przekazane przez zamawiającego oraz konspekt opracowania 
i harmonogram prac terenowych. Czas potrzebny na przedstawienie i akceptację metodyki nie wstrzymuje rozpoczęcia innych prac w ramach zlecenia. Każda zmiana harmonogramu wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag do opracowania w trakcie realizacji zlecenia. 
6.Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy o ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia.
7.Przygotowane opracowanie musi być spójne i spełniać wymogi określone w umowie. 

8.Zamawiający udostępni na wniosek Wykonawcy do wykorzystania, na potrzeby wykonania ekspertyzy określoną przez niego dokumentację przyrodniczą dotyczącą tematu badań, jeżeli jest ona w posiadaniu Zamawiającego.

9.Liczba egzemplarzy: opracowanie w formie papierowej - 3 egzemplarze, w formie elektronicznej edytowalnej - 2 egzemplarze.

10.Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dlatego pierwszą stronę publikacji oraz załączniki mapowe należy oznaczyć, zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. 

11.Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych do prowadzenia ewentualnych badań terenowych.

IV. Sposób rozliczenia zamówienia

1.Wynagrodzenie za wykonanie zadania będzie wypłacone w 3 ratach.

2.Odbiór ekspertyzy nastąpi u Zamawiającego w ciągu 21 dni roboczych od daty dostarczenia całego przedmiotu zamówienia i będzie potwierdzony protokołem odbioru, którego kopia zostanie przekazana niezwłocznie Wykonawcy. 
Załączniki do OPZ:

1. Załącznik nr 1 – Karta obserwacji stanowiska cietrzewia.

2. Załącznik nr 2 – Ankieta obserwacji cietrzewia.
3. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa. 

http://monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje?file=files/pliki/publikacje/MonitoringPtakowLegowych_2015_online.pdf
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